@ Guida |_

concorrente offerta % | scarto al anomale importo offerta | 1. In ordine di OFFERTE

17| A.B. Costruzioni srl 15,555 24 (ala) - 124.263,81 Importo soggetto a ribasso: 147.153,54

9| D.L.G. Costruzioni srl 17,911 23 (ala) - 120.796,87 Importo NON soggetto a ribasso 1.250,00
13| Teknoedil srl 21,700 22 (ala) - 115.221,22 IMPORTO TOTALE DA APPALTARE 148.403,54

1| Scalise Ezio srl 22,664 21 - - 113.802,66 Numero offerte presentate = A 24
14| Cogecon srl 24,244 20 - - 111.477,64 Numero offerte non ammesse = B -

8| Co.Ri.Ge. Srl 30,298 19 - - 102.568,96 Numero delle offerte ammesse = C = A-B 24
20| Costruzioni e Servizi srl 30,615 18 - - 102.102,48 10% delle offerte arrotondato = D 3
19| ATI: Tardi F./Mauro S. 30,618 17 - - 102.098,07 offerte uguali sul limite delle ali = E -

4| Girus sas 31,686 0,115| 16 - - 100.526,47 offerte che non concorrono alla media = F = Dx2 +E 6

6| Edilgacem srl 31,912 0,341 | 15 - - 100.193,90 offerte che concorrono alla media =C-F 18

2| Costruzioni Scartaghiande srl 31,971 0,400 | 14 - - 100.107,08 Somma offerte che formano la media 568,2740
23| Condotte srl 32,062 0,491 | 13 - - 99.973,17 MEDIA OFFERTE CENTRALI = M1 31,5708

3| Costruzioni Edili 2001 sas 32,387 0,816 | 12 - - 99.494,92 offerte superiori alla media centrale 13
18| Ed.El.Bruzia snc 32,773 1,202 | 11 - - 98.926,91 SOMMA DEGLI SCARTI 19,4149
24| Progress Impianti Group srl 32,789 1,218 | 10 - - 98.903,37 MEDIA DEGLI SCARTI = M2 1,4935
16| ATI: B.L. Costruzioni/Metaltecno 33,033 1,462 9 - - 98.544,31 SOGLIA DI ANOMALIA = M1 + M2 33,0642%

5| Da.Ma. Impianti srl 33,777 2,206 8 - in anomalia 97.449,49 Numero offerte pari o superiori alla soglia di anomalia 8
11| Genovese Costruzioni sas 33,960 2,389 7 - in anomalia 97.180,20 Miglior offerta inferiore alla soglia di anomalia 33,033%

7| Cricelli Costruzioni srl 34,333 2,762 6 - in anomalia 96.631,32 [resentata da ATI: B.L. Costruzioni/Metaltecno al n. 16
22| CO.E.S. srl 34,522 2,951 5 - in anomalia 96.353,19 simulazione offerta da contrattualizzare: num.
21| RO.GU. Srl 34,630 3,059 4 - in anomalia 96.194,27 Ribasso dell'offerta da contrattualizzare 33,033%
10| SA.MI. Srl 34,795 3 (ala) inanomalia 95.951,47 Importo del ribasso (risparmio) 48.609,23
15| Scutieri Costruzioni srl 34,876 2 (ala) inanomalia 95.832,27 Importo del CONTRATTO 99.794,31
12| Italcantieri sas 34,880 1 (ala) inanomalia 95.826,39 percentuale garanzia fideiussoria 46,066 %

| //////////// Importo garanzia fideiussoria 45.971,25
| /////////////j (ridotta al 50% per impresa certificata) 22.985,62



http://www.bosettiegatti.it/supporti/llpp/anomalie/anomalie_guida.htm






















